

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 27年 5月 25日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	萩原 健太郎		
件 名	日野市立日野第六小学校ほか2校屋内運動場天井等落下防止対策建築工事		
契約番号		契約日	平成 27年 5月 25日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	23,156,280円 (入札書比較価格21,441,000円)		
最低制限価格	17,153,000円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 27年 8月 31日 まで		
履行場所	日野市多摩平三丁目 2 1 番地 ほか 2 校		
現説日時	平成27年 5月 7日	入 札 日	平成 27年 5月 25日
業 種	0700 建築工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	2804-0 桜建設(株)				辞退
2	544-0 多摩住宅保全(株)				辞退

工事概要

既存屋内運動場 3 校の天井等落下防止対策工事のうちの建築工事 一式
日野第六小学校（延床面積：795㎡、構造規模：鉄骨造地上2階）
吊バスケットゴール撤去・耐震仕様新設：一対
滝合小学校（延床面積：751㎡、構造規模：鉄骨造地上2階）
吊バスケットゴール撤去・耐震仕様新設：一対
旭が丘小学校（延床面積：760㎡、構造規模：鉄骨造地上2階）
吊バスケットゴール撤去・耐震仕様新設：一対
建具ガラス 飛散防止フィルム新設：98.1㎡
サッシ外れ止め撤去・新設：76か所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし