

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|
| 起 案 日 | 平成 27年 6月 12日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起 案 者 氏 名 | 萩 原 健太郎 | | |
| 件 名 | 日野市立大坂上中学校直結給水化工事 | | |
| 契 約 番 号 | 平成 27年度 第1059号 | 契 約 日 | 平成 27年 6月 17日 |
| 契 約 区 分 | 総価契約 | 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 (総合評価方式) |
| 契 約 依 頼 所 属 | 教育部 庶務課 | | |
| 契 約 金 額 | 45,738,000円 (うち取引に係る消費税 3,388,000円) | | |
| 予 定 価 格 (税込) | 46,675,440円 (入札書比較価格43,218,000円) | | |
| 最 低 制 限 価 格 | 34,575,000円 | | |
| 請 負 業 者 | (有) 日野住宅設備 東京都日野市日野本町六丁目6番地の72 代表取締役 齋藤 功 | | |
| 履 行 期 間 | 平成 27年 6月 18日 から 平成 27年 10月 30日 まで | | |
| 履 行 場 所 | 日野市大坂上四丁目17番地の1 | | |
| 現 説 日 時 | 平成27年 5月29日 | 入 札 日 | 平成 27年 6月 16日 |
| 業 種 | 0900 給排水衛生工事 | 契 約 保 証 金 | 要 |
| 支 払 条 件 | 前払金18,295,000円、中間前払金9,147,000円、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 5210-0 (有) 日野住宅設備 | 42,350,000円 | 評価値 2.56 | | 落札 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

給水方式を直結給水方式への改修工事
量水器二次側以降の校舎棟、給食棟他の給水設備撤去新設工事 一式
揚水ポンプ、高置水槽他撤去工事 一式
消火用補助水槽撤去・新設工事 一式
<機械設備工事>
給水管、水飲栓、フラッシュバルブ、その他水栓等の更新 一式
揚水ポンプ及び高置水槽他の撤去 一式
<建築工事>
上記本体工事に伴う、天井・壁壊し、復旧等工事 一式
<電気工事>
上記本体工事に伴う、警報盤改修等 一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし