

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 起 案 日 | 平成 27年 12月 28日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起 案 者 氏 名 | 萩 原 健太郎 | | |
| 件 名 | 市道G1号線舗装補修工事 | | |
| 契 約 番 号 | | 契 約 日 | 平成 27年 12月 28日 |
| 契 約 区 分 | 総価契約 | 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 (総合評価方式) |
| 契 約 依 頼 所 属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契 約 金 額 | 不調 | | |
| 予 定 価 格 (税 込) | 17,175,240円 (入札書比較価格15,903,000円) | | |
| 最 低 制 限 価 格 | 12,723,000円 | | |
| 請 負 業 者 | ***** ***** ***** | | |
| 履 行 期 間 | 契約日の翌日 から 40日間 | | |
| 履 行 場 所 | 日野市旭が丘六丁目12番地先 | | |
| 現 説 日 時 | 平成27年12月14日 | 入 札 日 | 平成 27年 12月 28日 |
| 業 種 | 0100 道路舗装工事 | 契 約 保 証 金 | 要 |
| 支 払 条 件 | 前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い | | |

入 札 (見 積) 結 果

| 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
|------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 560-0 1 (株) 日東鑿井工業所 | | | | 辞退 |
| ***** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工事概要

工事延長L=169.4m、施工幅員W=5.3m (道路幅員W=6.0m)

【補助対象】 舗装打換工 (車道) A=977m²

区画線工 (実線・白・15cm) L=49.7m

(実線・黄・15cm) L=4.0m

(実線・白・30cm) L=7.4m

(実線・白・45cm) L=23.2m

(文字・白・15cm) L=8.7m

【市単独】 歩道止石工L=8.7m

舗装工 (歩道) A=11m²

路床改良 (t=50cm) A=977m²

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし