

## 入札結果及び契約締結伺書

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

|          |  |       |               |
|----------|--|-------|---------------|
| 起案日      | 平成 26年 7月 24日                                | 決 裁 日 | 平成 年 月 日      |
| 起案者氏名    | 岡本 充弘  |       |               |
| 件 名      | 市道E26号線ほか3路線舗装補修工事                           |       |               |
| 契約番号     | 平成 26年度 第1060号                               | 契約日   | 平成 26年 7月 25日 |
| 契約区分     | 総価契約   | 契約方法  | 指名競争入札 (電子入札) |
| 契約依頼所属   | まちづくり部 道路課                                   |       |               |
| 契約金額     | 5,400,000円 (うち取引に係る消費税 400,000円)             |       |               |
| 予定価格(税込) | 5,432,400円 (入札書比較価格5,030,000円)               |       |               |
| 最低制限価格   | なし   |       |               |
| 請負業者     | 安田建設(株)<br>東京都日野市南平五丁目25番地の10<br>代表取締役 安田 幸夫 |       |               |
| 履行期間     | 平成 26年 7月 28日 から 平成 26年 9月 5日 まで             |       |               |
| 履行場所     | 日野市大坂上三丁目13番地先ほか3箇所                          |       |               |
| 現説日時     | 平成26年 7月15日                                  | 入札日   | 平成 26年 7月 24日 |
| 業 種      | 0100 道路舗装工事                                  | 契約保証金 | 免除            |
| 支払条件     | 前払金2,160,000円、中間前払金1,080,000円、残金完了後一括払い      |       |               |

## 入札 (見積) 結果

|   | 業 者 名               | 第1回        | 第2回 | 第3回 | 備考  |
|---|---------------------|------------|-----|-----|-----|
| 1 | 34497-0<br>(株) 安藤設備 |            |     |     | 不参加 |
| 2 | 36055-0<br>(有) 岩田建設 |            |     |     | 辞退  |
| 3 | 574-0<br>丸石産業(有)    |            |     |     | 不参加 |
| 4 | 2488-0<br>(株) 三幸建設  |            |     |     | 不参加 |
| 5 | 584-0<br>安田建設(株)    | 5,000,000円 |     |     | 落札  |
|   | *****               |            |     |     |     |
|   |                     |            |     |     |     |
|   |                     |            |     |     |     |

工事概要

<市道E26号線> 施工延長 L = 87.0m、施工幅員 W = 5.3m (道路幅員 W = 6.0m)

<市道K56号線> 施工延長 L = 63.6m、施工幅員 W = 2.6~5.1m (道路幅員 W = 6.0m)

<市道K57号線> 施工延長 L = 101.5m、施工幅員 W = 2.6~2.9m (道路幅員 W = 6.0m)

<市道M69号線> 施工延長 L = 16.0m、施工幅員 W = 3.3m (道路幅員 W = 4.0m)

アスファルト舗装工 A = 1046㎡、区画線工 L = 191.4m、暗渠集排水材設置工 N = 3箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定