

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 26年 11月 4日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充弘		
件名	幹線市道Ⅱ-40号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 26年 11月 4日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	9,494,280円 (入札書比較価格8,791,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 40日間		
履行場所	日野市東豊田三丁目12番地先ほか1箇所		
現説日時	平成26年10月24日	入札日	平成 26年 11月 4日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3	2910-0 (株) 四季庭				辞退
4	544-0 多摩住宅保全 (株)				不参加
5	2488-0 (株) 三幸建設				辞退

工事概要

<幹線市道Ⅱ-40号線>

工事延長 L=43.6m 施工幅員W=16.2m (道路幅員W=17.0m)

【補助対象】

舗装打換工A=711㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=117.6m、
(実線・黄・15cm) L=19.8m、(実線・白・30cm) L=3.5m、
(実線・白・45cm) L=28.0m、特殊カラー路面舗装工A=85㎡

【市単独】

人孔調整工N=3箇所

<幹線市道H15号線>

工事延長 L=54.4m 施工幅員W=5.05m (道路幅員W=5.95m)

【補助対象】

舗装打換工A=291㎡、区画線工(実線・白・30cm) L=2.7m

【市単独】

人孔調整工N=1箇所、標識移設工N=2箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定