

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 26年 11月 6日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充 弘		
件 名	幹線市道 I-12号線ほか2路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 26年 11月 6日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	6,696,000円 (入札書比較価格6,200,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 40日間		
履行場所	日野市多摩平六丁目33番地先ほか2箇所		
現説日時	平成26年10月28日	入札日	平成 26年 11月 6日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	71-0 (有)加藤商会				不参加
2	528-0 秀峰建設(株)				辞退
3	544-0 多摩住宅保全(株)				不参加
4	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
5	573-0 眞野設備工業(株)				不参加

工事概要

<幹線市道1-12号線>

工事延長 L=37.6m 施工幅員W=8.4m (道路幅員W=12.0m)

【補助対象】 舗装打換工A=330㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=39.2m、
(実線・黄・15cm) L=41.2m、(実線・白・45cm) L=9.5m

【市単独】 人孔調整工N=2箇所

<幹線市道1-15号線>

工事延長 L=70.3m 施工幅員W=3.8~4.6m (道路幅員W=6.8~7.6m)

【補助対象】 舗装打換工A=312㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=56.5m、
(文字・白・15cm換算) L=33.0m、(実線・黄・15cm) L=4.7m、

(実線・白・30cm) L=6.1m、(実線・白・45cm) L=16.0m

【市単独】 人孔調整工N=3箇所、車線分離標設置工N=6本

<市道D1号線>

工事延長 L=8.0m 施工幅員W=4.7m (道路幅員W=5.6m)

【市単独】 舗装打換工A=38㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=16.1m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定