

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 26年 11月 6日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	岡 本 充 弘		
件 名	幹線市道Ⅱ-19号線ほか1路線舗装補修工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 26年 11月 6日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	4,567,320円 (入札書比較価格4,229,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 40日間		
履 行 場 所	日野市南平五丁目1番地先ほか2箇所		
現 説 日 時	平成26年10月28日	入 札 日	平成 26年 11月 6日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	477-0 (株) 秋間ポーリング商会				辞退
2	34497-0 (株) 安藤設備				不参加
3	3692-0 新栄重機土木 (株)				不参加
4	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退
5	584-0 安田建設 (株)				辞退

工事概要

<幹線市道Ⅱ-19号線(第一工区)>

工事延長 L=100.9m 施工幅員W=5.8~6.1m (道路幅員W=6.8~7.0m)

【補助対象】 舗装打換工A=577㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=191.4m、
(実線・白・45cm) L=2.7m、区画線工(文字・白・15cm) L=13.4m

【市単独】 舗装打換工(都道部) A=15㎡、
区画線工(都道部) (実線・白・45cm) L=29.4m

<幹線市道Ⅱ-19号線(第二工区)>

工事延長 L=19.7m 施工幅員W=3.9~5.0m (道路幅員W=4.6~6.2m)

【市単独】 舗装打換工 A=93㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=19.4m

<市道K48号線>

工事延長 L=11.6m 施工幅員W=5.1m (道路幅員W=5.9m)

【市単独】 舗装打換工 A=51㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=20.1
m、
(文字・白・15cm) L=13.4m、薄層カラー舗装工 A=36
㎡、

人孔調整工N=1箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定