

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 27年 2月 16日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	岡 本 充 弘		
件 名	ねんも公園整備工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 27年 2月 16日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	環境共生部 緑と清流課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	7,629,120円 (入札書比較価格7,064,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 27年 3月 27日 まで		
履 行 場 所	日野市高幡1024番地		
現 説 日 時	平成27年 2月 5日	入 札 日	平成 27年 2月 16日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	483-0 (有) 安藤工業所				辞退
2	503-0 (有) 金子土建				不参加
3	3306-0 眞生工業 (株)				辞退
4	566-0 (有) 菱山工業所				辞退
5	574-0 丸石産業 (有)				辞退

工事概要

・背伸ばしベンチ設置工	1.0箇所
・腹筋ベンチ設置工	1.0箇所
・縁石工1	L= 34.3m
・縁石工2	L= 43.7m
・ダスト舗装工	A= 263.6m ²
・フェンス設置工	L= 20.0m
・透水性アスファルト舗装工	A= 65.3m ²
・低木植栽工	A= 15.4m ²
・アスファルト舗装撤去	A= 326.0m ²
・コンクリート舗装撤去	A= 12.6m ²
・建物撤去	1.0式
・パイプ柵撤去	L= 88.0m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定