

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 27年 3月 10日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充弘		
件 名	幹線市道 I-12号線ほか 1 路線舗装補修工事		
契約番号	平成 26年度 第1559号	契約日	平成 27年 3月 11日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	7,560,000円 (うち取引に係る消費税 560,000円)		
予定価格(税込)	7,576,200円 (入札書比較価格7,015,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)生沼組 東京都日野市万願寺四丁目12番地の10 代表取締役 生沼 博文		
履行期間	平成 27年 3月 12日 から 平成 27年 3月 27日 まで		
履行場所	日野市多摩平六丁目33番地先ほか 1 箇所		
現説日時	平成27年 3月 2日	入札日	平成 27年 3月 10日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金3,024,000円、中間前払金1,512,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果 同額につき抽選により決定					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	36055-0 (有)岩田建設				辞退
2	490-0 (株)生沼組	7,000,000円			落札
3	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
4	2910-0 (株)四季庭	7,000,000円			
5	2328-0 (株)美多摩サービス社				辞退

工事概要

<幹線市道 I-12号線>

工事延長 L=37.6m 施工幅員W=8.4m (道路幅員W=12.0m)

【補助対象】 舗装打換工A=329m²、区画線工(実線・白・15cm) L=39.2m、
(実線・黄・15cm) L=41.2m、(実線・白・45cm) L=9.5m

【市単独】 人孔調整工N=2箇所

<幹線市道 I-15号線>

工事延長 L=70.3m 施工幅員W=3.8~4.6m (道路幅員W=6.8~7.6m)

【補助対象】 舗装打換工A=312m²、区画線工(実線・白・15cm) L=56.5m、
(文字・白・15cm換算) L=33.0m、(実線・黄・15cm) L=4.7m、

(実線・白・30cm) L=6.1m、(実線・白・45cm) L=16.0m
【市単独】 人孔調整工N=3箇所、車線分離標設置工N=6本

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定