

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 26年 6月 26日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本充弘		
件名	下水道施設管路更生(26-1)工事		
契約番号	平成 26年度 第1017号	契約日	平成 26年 7月 2日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契約依頼所属	環境共生部 下水道課		
契約金額	45,684,000円 (うち取引に係る消費税 3,384,000円)		
予定価格(税込)	45,876,240円 (入札書比較価格42,478,000円)		
最低制限価格	33,983,000円		
請負業者	眞生工業(株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地11号 代表取締役 真畑 徳盛		
履行期間	平成 26年 7月 3日 から 平成 27年 2月 9日 まで		
履行場所	日野市平山三丁目地内		
現説日時	平成26年 6月13日	入札日	平成 26年 7月 1日
業種	0500 下水道施設工事	契約保証金	要
支払条件	前払金18,273,000円、中間前払金9,136,000円、残金完了後一括払い		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	528-0 秀峰建設(株)		評価値		辞退
2	3306-0 眞生工業(株)	42,300,000円	2.923		落札
3	574-0 丸石産業(有)				辞退
	*****				

総合評価入札経過調書

1. 工事名 下水道施設管路更生(26-1)工事

入札執行者	岡本
立会人	西垣

2. 開札日時 平成26年6月26日 午前10時00分

予定価格	42,478,000
最低制限価格	33,983,000

	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	秀峰建設(株)					辞退
2	眞生工業(株)	42,300,000	19.7	123.64	2.923	落札
3	丸石産業(有)					辞退
4	****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。

※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

管きよ工	内径 200 mm	42.9 m (1ｽﾊﾟﾝ)
管きよ撤去工	内径 250 mm	42.9 m (1ｽﾊﾟﾝ)
管きよ更生工 (製管工法)	内径 250 mm	331 m (11ｽﾊﾟﾝ)
取付管及びます布設替工	内径φ150、φ200mm	55 箇所
管きよ内面被覆工 (形成) 部分補修	内径 250 mm	6.6 m 22箇所
管きよ内面被覆工 (反転・形成) 取付管	内径 150 mm	2 箇所
人孔補修工		14 箇所
副管取替		1 箇所
付帯工		1 式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし