

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 26年 8月 8日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充 弘		
件 名	日野市立さくら第二学童クラブ増築工事		
契約番号		契約日	平成 26年 8月 8日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	子ども部 子育て課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	22,708,080円 (入札書比較価格21,026,000円)		
最低制限価格	16,821,000円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 26年 12月 26日 まで		
履行場所	日野市多摩平六丁目21番地の1		
現説日時	平成26年 7月28日	入 札 日	平成 26年 8月 13日
業 種	0700 建築工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果				
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1 3548-0 (株)アオキ				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事名 日野市立さくら第二学童クラブ増築工事

入札執行者	岡本
立会人	西垣

2. 開札日時 平成26年8月8日 午前10時00分

予定価格	21,026,000円
最低制限価格	16,821,000円

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)アオキ					辞退
2	*****					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

建物概要

主要用途 : 学童クラブ

構造・規模 : 軽量鉄骨造 平屋建て

敷地面積 : 420.64㎡

建築面積(既存/増築) : 133.84㎡/77.68㎡

床面積(既存/増築) : 132.19㎡/77.09㎡

主要諸室(増築部分) : 育成室、事務室、だれでもトイレ、倉庫、玄関

既存事務室一部改修

その他工事 : 既存構造物及び樹木の撤去、外構工事 他

付帯工事 : 電気設備工事、機械設備工事 他

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし