

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 26年 12月 9日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充 弘		
件 名	日野市道通学路緊急整備工事 (26-1)		
契約番号	平成 26年度 第1332号	契約日	平成 26年 12月 15日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	11,954,520円 (うち取引に係る消費税 885,520円)		
予定価格(税込)	11,954,520円 (入札書比較価格11,069,000円)		
最低制限価格	8,856,000円		
請負業者	(株)加藤鉄建 東京都日野市栄町一丁目21番地の14 代表取締役 加藤 善己		
履行期間	平成 26年 12月 16日 から 平成 27年 3月 13日 まで		
履行場所	日野市高幡402番地~526番地先間ほか		
現説日時	平成26年11月26日	入 札 日	平成 26年 12月 12日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	要
支払条件	前払金4,781,000円、中間前払金2,390,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	72-0 (株)加藤鉄建	11,069,000円	評価値 10.552		落札

総合評価入札経過調書

1. 工事名 日野市道通学路緊急整備工事(26-1)

入札執行者	岡本
立会人	西垣

2. 開札日時 平成26年12月9日 午前10時

予定価格	11,069,000円
最低制限価格	8,856,000円

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)加藤鉄建	11,069,000	14.0	116.80	10.552	落札
2	*****					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

【国庫補助対象工事】

歩道拡幅（歩道設置 $L = 30\text{ m}$ ）、交差点改良（水路暗きょ化 $L = 19\text{ m}$ ）、
注意喚起看板設置（ $N = 36$ 箇所）

【市単独工事】

車道舗装工（35型） $A = 9\text{ m}^2$ 、車道舗装工（40型） $AA = 4\text{ m}^2$ 、

立入防止柵設置工 $L = 30.1\text{ m}$ 、

区画線設置工（実線・白・ 1.5 cm ） $L = 19.5\text{ m}$ 、

（文字・白・ 1.5 cm 換算） $L = 16.5\text{ m}$ 、

道路植栽工一式、境界鋳設置工 $N = 6$ 箇所、重力式擁壁工 $L = 30.4\text{ m}$ 、

圧送管布設替工 $N = 1$ 箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし