

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 25年 10月 15日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	下水道施設管路更生（25-1）工事		
契約番号	平成 25年度 第1317号	契約日	平成 25年 10月 16日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	環境共生部 下水道課		
契約金額	30,135,000円（うち取引に係る消費税 1,435,000円）		
予定価格（税込）	31,765,650円（入札書比較価格30,253,000円）		
最低制限価格	24,203,000円		
請負業者	三喜技研工業（株） 東京都立川市砂川町八丁目60番地の16 代表取締役 池田 皓介		
履行期間	平成 25年 10月 17日 から 平成 26年 3月 7日 まで		
履行場所	日野市平山三丁目地内		
現説日時	平成25年10月4日	入 札 日	平成 25年 10月 15日
業 種	0500 下水道施設工事	契約保証金	要
支払条件	前払金12,054,000円、中間前払金6,027,000円、残金完了後一括払い		

入 札 （ 見 積 ） 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	454-1 管水工業（株） 東京支店	29,600,000円			
2	571-1 管清工業（株） 西東京営業所	29,340,000円			
3	30888-0 三喜技研工業（株）	28,700,000円			落札
4	26101-1 （株）サンケン 東京支店	29,500,000円			
5	4538-0 勤栄工業（株）	29,550,000円			
6	32387-1 日工建設（株） 多摩支店				辞退
7	43872-1 日本施工管理（株） 東京支店	29,600,000円			
8	456-2 （株）ヤマソウ 東京支店	29,300,000円			

工事概要

管きよ工	内径 200 mm	36.5 m (1スパン)
管きよ撤去工	内径 250 mm	36.5 m (1スパン)
取付管布設替工	内径 150 mm	18 箇所
ます布設替工	内径 200 mm	26 箇所
管きよ更生工 (反転・形成)	内径 250 mm	96.5 m (3スパン)
管きよ内面被覆工 (反転・形成) 取付管	内径 150 mm	13 箇所
管きよ内面被覆工 (形成) 部分補修	内径 250 mm	15.9 m (48箇所)
人孔補修工		— 式
付 帯 工		— 式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし