

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 26年 1月 31日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	幹線市道Ⅱ-46号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 26年 1月 31日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	19,899,600円 (入札書比較価格18,952,000円)		
最低制限価格	15,162,000円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 26年 3月 20日 まで		
履行場所	日野市多摩平三丁目6~7番地先間ほか1箇所		
現説日時	平成26年 1月23日	入 札 日	平成 26年 1月 31日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	36055-0 (有) 岩田建設				不参加
2	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3	512-0 (有) 小島設備工業所				辞退
4	3306-0 眞生工業(株)				辞退
5	544-0 多摩住宅保全(株)				辞退
6	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
7	587-0 (有) 山田設備				辞退
	*****				

**工事概要**

<幹線市道II-46号線>工事延長 L=215.4m 施工幅員W=5.3m (道路幅員W=6.0m)  
【補助対象】 舗装打換工A=1219㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=487.8m  
(実線・黄・15cm) L=12.5m、(実線・白・30cm) L=16.6m  
(実線・白・45cm) L=3.0m、(文字・白・15cm) L=55.9m、とまれマークN=6箇

所

<市道H24号線>工事延長 L=178.9m 施工幅員W=7.2m (道路幅員W=8.0m)  
【補助対象】 舗装打換工A=1348㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=404.1m  
(実線・白・30cm) L=12.8m、(実線・白・45cm) L=79.1m  
(文字・白・15cm) L=18.6m  
【市単独】 車線分離標設置(新設) N=2本  
車線分離標設置(上部:再利用、ベース部:新設) N=24本

**指名競争入札を行った場合における指名した理由**

市内商工業の発展を考慮し選定