

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 26年 1月 31日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	幹線市道Ⅱ-43号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号	平成 25年度 第1629号	契約日	平成 26年 2月 3日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	10,815,000円 (うち取引に係る消費税 515,000円)		
予定価格(税込)	10,901,100円 (入札書比較価格10,382,000円)		
最低制限価格	8,306,000円		
請負業者	(株)生沼組 東京都日野市万願寺四丁目12番地の10 代表取締役 生沼 博文		
履行期間	平成 26年 2月 4日 から 平成 26年 3月 20日 まで		
履行場所	日野市神明一丁目6~7番地先間ほか2箇所		
現説日時	平成26年 1月23日	入 札 日	平成 26年 1月 31日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金4,326,000円、中間前払金2,163,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株)生沼組	10,300,000円			落札
2	503-0 (有)金子土建				不参加
3	523-0 (株)三翔設備工業				辞退
4	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
5	559-0 西野土建(有)				辞退
6	566-0 (有)菱山工業所				辞退
7	574-0 丸石産業(有)				辞退

工事概要

<幹線市道Ⅱ-43号線>

[第一工区] 工事延長 L=97.9m 施工幅員W=5.0~5.4m (道路幅員W=5.7~6.1m)

【補助対象】 舗装打換工A=522㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=194.3m

[第二工区] 工事延長 L=85.8m 施工幅員W=5.0m (道路幅員W=9.0m)

【補助対象】 舗装打換工A=482㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=118.6m
(実線・黄・15cm) L=4.0m、(実線・白・30cm) L=2.4m
(実線・白・45cm) L=28.3m

<市道P44号線>

工事延長 L=144.6m 施工幅員W=4.8~5.4m (道路幅員W=6.0~6.1m)

【補助対象】 舗装打換工A=721㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=282.2m

(実線・黄・15cm) L=3.8m、(文字・黄・15cm) L=38.6m

【市単独】 U形側溝蓋補修工N=1箇所、L形側溝補修工N=1箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定