

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 25年 11月 11日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	西 垣 津 有		
件 名	日野市道通学路緊急整備工事 (25-1)		
契 約 番 号		契 約 日	
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	25,235,700円 (入札書比較価格24,034,000円)		
最 低 制 限 価 格	19,228,000円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 55日間		
履 行 場 所	日野市新町五丁目17番地先ほか15箇所		
現 説 日 時	平成25年10月28日	入 札 日	平成 25年 11月 14日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事名 日野市道通学路緊急整備工事(25-1)

入札執行者	西垣
立会人	岡本

2. 開札日時 平成25年11月11日 午前10時

予定価格	24,034,000円
最低制限価格	19,228,000円

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)アオキ					辞退
2	*****					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の105に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

【国庫補助対象工事】

カラー舗装

N=15箇所 (A=1906m²)

横断歩道新設に伴う歩道改良

N=3箇所

注意喚起看板設置

N=36箇所

【市単独費用工事】

アスファルト舗装工 (10型)

A=8m²

アスファルト舗装工 (19型)

A=1m²

アスファルト舗装工 (5型)

A=300m²

アスファルト舗装工 (40型)

A=140m²

トンネル内の照度アップ

N=1箇所 (4基)

インターロッキング舗装工

A=4m²

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし