

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、予定価格に達しなかったため随意交渉したところ、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 24年 6月 8日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	西 垣 津 有		
件 名	幹線市道Ⅱ-43号線道路・排水施設補修工事		
契 約 番 号	平成 24年度 第941号	契 約 日	平成 24年 6月 11日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	随意契約 8号該当
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	4,935,000円 (うち取引に係る消費税 235,000円)		
予 定 価 格 (税込)	4,947,600円 (入札書比較価格4,712,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株) 三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	平成 24年 6月 12日 から 平成 24年 7月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市大字日野386番地先から6016番地先		
現 説 日 時	平成24年 6月 1日	入 札 日	平成 24年 6月 7日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	
支 払 条 件	前払金1,974,000円、中間前払金987,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	503-0 (有) 金子土建				辞退
3	559-0 西野土建(有)				辞退
4	566-0 (有) 菱山工業所				辞退
5	2488-0 (株) 三幸建設				4,700,000円 不落随契

工事概要

工事概要： 施工延長L=59.0m 幅員W=3.9~6.4m
道路打換工(40型) A=285㎡
管布設工(φ300mm) L=32.0m
U型側溝用集水ます工 N=3基
U型側溝工(U240mm) L=3.6m
プレート設置工 N=5か所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定