

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 24年 8月 28日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	幹線市道Ⅱ－13号線車両待機所整備工事		
契約番号		契約日	平成 24年 8月 28日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	4,098,150円 (入札書比較価格3,903,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 30日間		
履行場所	日野市百草731番地1先他		
現説日時	平成24年 8月 7日	入 札 日	平成 24年 8月 21日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	491-0 (株) 大塚設備				無効
2	2804-0 桜建設(株)				不参加
3	523-0 (株) 三翔設備工業	3,900,000円			辞退
4	3692-0 新栄重機土木(株)				不参加
5	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退

工事概要

工事概要：	土工	89立方m
	舗装工 5型	209m ²
	舗装工 35型	86m ²
	木矢板土留工 ~1.0m	21m ²
	止石工(A)	19m
	法面植栽工 リュウノヒゲ	40m ² (1023鉢)

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定