

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、予定価格に達しなかったため随意交渉したところ、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 24年 9月 13日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	西 垣 津 有		
件 名	市道B2 2号線雨水管改修工事		
契 約 番 号	平成 24年度 第1142号	契 約 日	平成 24年 9月 14日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	随意契約8号該当
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	3,885,000円 (うち取引に係る消費税 185,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	3,898,650円 (入札書比較価格3,713,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	平成 24年 9月 18日 から 平成 24年 10月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市日野本町四丁目15番地先		
現 説 日 時	平成24年 8月31日	入 札 日	平成 24年 9月 10日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	
支 払 条 件	前払金1,554,000円、中間前払金777,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
2	523-0 (株)三翔設備工業				辞退
3	559-0 西野土建(有)				辞退
4	566-0 (有)菱山工業所				辞退
5	2488-0 (株)三幸建設				3,700,000円 不落随契

工事概要

施工延長	L = 34.4 m	幅員	W = 4.3 m
雨水管撤去工 (HP ϕ 400mm)	L = 31.2 m		
雨水管布設工 (VU ϕ 400mm)	L = 31.2 m		
人孔撤去・設置工 (雨水)	N = 3箇所		
取付管工	N = 3箇所		
道路復旧工 (5型)	A = 142 m ²		
区画線工	L = 90.5 m		

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定