

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 25年 2月 21日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	幹線市道 I-13号線（大坂上通り）歩道改良工事		
契約番号		契約日	平成 25年 2月 21日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	3,530,100円（入札書比較価格3,362,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 25年 3月 28日 まで		
履行場所	日野市大坂上一丁目9番地先		
現説日時	平成25年 2月13日	入 札 日	平成 25年 2月 21日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
2	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
3	574-0 丸石産業(有)				辞退
4	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

施工延長	L = 103.6 m	歩道幅員W = 3.0 m
歩道舗装工 (19型)	A = 294 m ²	
防護柵設置工	L = 98.0 m	

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定