

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 25年 3月 13日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	程久保川補修工事		
契約番号		契約日	平成 25年 3月 13日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	環境共生部 緑と清流課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	3,433,500円 (入札書比較価格3,270,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 25年 3月 26日 まで		
履行場所	日野市程久保四丁目11番地外		
現説日時	平成25年 3月 5日	入 札 日	平成 25年 3月 13日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3692-0 新栄重機土木(株)				不参加
2	560-0 (株)日東鑿井工業所				辞退
3	574-0 丸石産業(有)				辞退
4	447-0 (株)百草造園				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

河川補修工事

板 柵 工	126.0m
構造物取りこわし工	1.0式

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定