

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 24年 11月 26日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	(仮称) 発達支援センター新築及び併行防音建築工事		
契約番号		契約日	
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	健康福祉部 発達支援室		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	293,918,100円 (入札書比較価格279,922,000円)		
最低制限価格	223,938,000円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 25年 12月 20日 まで		
履行場所	日野市旭が丘二丁目42番地の8		
現説日時	平成24年10月15日	入 札 日	平成 24年 11月 7日
業 種	0700 建築工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金契約後2回払い		

入 札 ( 見 積 ) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	11897-0 (株) オバナ				辞退
2	2804-0 桜建設(株)				辞退
3	3306-0 眞生工業(株)	269,000,000円			
4	2328-0 (株) 美多摩サービス社	223,938,000円			辞退
	*****				

### 総合評価入札経過調書

1. 工事名 (仮称) 発達支援センター新築及び併行防音建築工事

入札執行者	西垣
立会人	岡本

2. 開札日時 平成24年11月2日 午前10時

予定価格	279,922,000円
最低制限価格	223,938,000円

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C)/(A) ※	備考
1	(株)オバナ					辞退
2	桜建設(株)					辞退
3	眞生工業(株)	269,000,000	19.8	123.76	4.601	
4	(株)美多摩サービス社	223,938,000	13.3	115.96	5.178	辞退
5	*****					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の105に相当する金額である。  
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)  
 ※評価値の表示については評価値に「10,000,000」を乗じている。

工事概要

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上2階建て  
敷地面積：2,057.81㎡  
建築面積：933.56㎡  
延床面積：1,644.33㎡  
主要室名：相談室1～3、指導室1～6、プレイルーム大・小、  
感覚統合療法室、地域コミュニティ室、居室、事務室、他  
付帯工事：昇降機設備他

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし