

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 29年 6月 1日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	日野都市計画道路3・4・24号線道路整備工事(その1)		
契約番号	平成 29年度 第1026号	契約日	平成 29年 6月 2日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	222,290,611円 (うち取引に係る消費税 16,465,971円)		
予定価格(税込)	254,965,320円 (入札書比較価格236,079,000円)		
最低制限価格	205,824,640円		
請負業者	(株)滝沢建設 東京都日野市新町四丁目26番地の11 代表取締役 瀧澤 博幸		
履行期間	平成 29年 6月 5日 から 平成 30年 3月 26日 まで		
履行場所	日野市旭が丘四丁目1番地から西平山三丁目30番地先間		
現説日時	平成29年 4月21日	入札日	平成 29年 5月 16日
業種	0200 橋梁工事	契約保証金	要
支払条件	前払金88,916,000円、中間前払金44,458,000円、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	35586-1 (株)入江建設 東京支店	205,824,640円			
2	3293-0 黒須建設(株)	212,800,000円			
3	536-0 (株)滝沢建設	205,824,640円			同額につき抽選により決定 落札
4	3007-0 (株)田中建設	205,824,640円			
5	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退

工事概要

橋脚下部工 4基 (旭が丘2基、西平山2基)

【補助対象】

作業土工 (床掘り、埋戻し)	N=4基
橋脚基礎工 (場所打杭)	N=39本
橋脚躯体工	N=4基
落橋防止装置工	N=2基

【市単独】

L型側溝撤去工	L=16.2m
L型側溝設置工	L=16.2m
舗装打換工	A=256㎡
区画線設置工	L=24.9m
家屋調査 (工事前・後)	N=29軒

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし