

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 29年 6月 22日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	日野市立しんさかした保育園大規模改修建築工事		
契約番号		契約日	平成 29年 6月 22日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	子ども部 保育課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	77,178,960円 (入札書比較価格71,462,000円)		
最低制限価格	63,020,333円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日から平成 31年 3月 8日 まで		
履行場所	日野市新町三丁目17番地の4		
現説日時	平成29年 6月 2日	入札日	平成 29年 6月 27日
業種	0700 建築工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金契約後2回払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)加藤鉄建				不参加

工事概要

<建物概要>

構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上2階建て

改修工事面積：約535㎡

<工事概要>

保育園の内装及び外装の全面改修工事

保育室、給食室、トイレ等内装改修に伴う建築工事一式

外壁及び屋上防水工事一式

外構改修工事一式

付帯工事：小荷物専用昇降機撤去・新設工事一式

関連工事：電気設備工事、機械設備工事一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし