

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 29年 9月 14日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	滝合橋橋梁補修(29-1)工事		
契約番号		契約日	平成 29年 9月 13日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	60,375,240円 (入札書比較価格55,903,000円)		
最低制限価格	47,342,519円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日から平成30年3月23日まで		
履行場所	日野市平山五丁目23~25番地先間		
現説日時	平成29年8月29日	入札日	平成29年9月13日
業種	0200 橋梁工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	36055-0 (有)岩田建設				辞退
2	490-0 (株)生沼組				辞退
3	503-0 (有)金子土建				辞退
4	3306-0 眞生工業(株)				辞退
5	536-0 (株)滝沢建設				辞退
6	2870-0 (株)寺田工務店				不参加
7	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
8	559-0 西野土建(有)				辞退

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 29年 9月 14日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	滝合橋橋梁補修(29-1)工事		
契約番号		契約日	平成 29年 9月 13日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	60,375,240円 (入札書比較価格55,903,000円)		
最低制限価格	47,342,519円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 30年 3月 23日 まで		
履行場所	日野市平山五丁目23~25番地先間		
現説日時	平成29年 8月29日	入札日	平成 29年 9月 13日
業種	0200 橋梁工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
9	584-0 安田建設(株)				辞退
10	587-0 (有)山田設備				辞退
	*****				

工事概要

滝合橋（渡河部除く）

断面修復工N=一式（桁下、下部工）

ひびわれ注入工N=一式（下部工）

ひびわれ充填工N=一式（下部工）

橋脚コンクリート巻き立てN=4箇所

縁端拡幅N=10箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定