

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 29年 12月 13日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	平成29年度防火水槽設置工事		
契約番号	平成 29年度 第1625号	契約日	平成 29年 12月 13日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	総務部 防災安全課		
契約金額	17,798,400円 (うち取引に係る消費税 1,318,400円)		
予定価格(税込)	19,298,520円 (入札書比較価格17,869,000円)		
最低制限価格	15,084,362円		
請負業者	(有) 金子土建 東京都日野市万願寺三丁目4番地の6 代表取締役 金子 豊		
履行期間	平成 29年 12月 14日 から 平成 30年 3月 23日 まで		
履行場所	日野市日野6005番地先		
現説日時	平成29年11月30日	入札日	平成 29年 12月 12日
業種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金7,119,000円、中間前払金3,559,000円、残金完了後一括払い		

## 入札 (見積) 結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (有) 金子土建	16,480,000円			落札
2	523-0 (株) 三翔設備工業	17,869,000円			
3	26510-0 (株) トウトエンジニアリング	17,800,000円			
4	584-0 安田建設(株)				辞退
	*****				

工事概要

防火水槽設置工（鋼製40m <sup>3</sup> 級）	N=1基
ダスト舗装撤去・設置工	A=267m <sup>2</sup>
構造物撤去・設置工	
既設防火水槽撤去工	N=1基
案内板撤去・設置工	N=1基
車止撤去・設置工	N=2箇所
枕木撤去・設置工	L=21.5m
フェンス撤去・設置工	L=20.3m
標識新設工	N=1基
浸透柵撤去・設置工	N=1基

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし