

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 29年 11月 30日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	日野市クリーンセンター電気室防水等改修工事		
契約番号		契約日	平成 29年 11月 30日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	環境共生部 施設課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	8,836,560円 (入札書比較価格8,182,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日から平成30年2月14日まで		
履行場所	日野市石田一丁目210番地の2		
現説日時	平成29年11月20日	入札日	平成 29年 11月 30日
業種	0700 建築工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	490-0 (株)生沼組				辞退
2	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
3	2804-0 桜建設(株)				辞退
4	2488-0 (株)三幸建設				辞退
5	2452-0 (株)守重建設				辞退

工事概要

改修建築物の構造、階数：鉄筋コンクリート造、平屋建

延べ面積：264.38㎡

改修工事概要

1. 防水改修工事302㎡
2. 外壁改修工事334㎡
3. 鉄部塗装工事28.4㎡

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定