

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 12月 27日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	日野市立程久保地区センター擁壁改修工事		
契 約 番 号	平成 29年度 第1672号	契 約 日	平成 29年 12月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	企画部 地域協働課		
契 約 金 額	4,374,000円 (うち取引に係る消費税 324,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	4,395,600円 (入札書比較価格4,070,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履 行 期 間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 21日 まで		
履 行 場 所	日野市程久保八丁目20番地の4		
現 説 日 時	平成29年12月18日	入 札 日	平成 29年 12月 27日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金1,749,000円、中間前払金874,000円、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	503-0 (有)金子土建				辞退
2	523-0 (株)三翔設備工業	4,050,000円			落札
3	574-0 丸石産業(有)				辞退
4	447-0 (株)百草造園	4,070,000円			
5	584-0 安田建設(株)				辞退
	*****				

工事概要

日野市立程久保地区センター既存擁壁撤去、新設工事一式

工事概要

- ・改修延長：11.1m
- ・擁壁の高さ0～2.3m
- ・既存擁壁（玉石積み）撤去
- ・間知ブロック練り積み造擁壁新設
- ・平板載荷試験1か所（地耐力95KN以上確認）
- ・既存フェンス（H=1.2m）撤去、新設（基礎共）
- ・その他付帯工事一式

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定