

参考

工事名称 日野市立日野第七小学校トイレ改修建築工事

工事場所 日野市神明三丁目2番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
木工	部位別	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
内外装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去工事	内部	1	式		
計					
建設副産物処分		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)複合改修	196	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)複合改修	196	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	運搬等に供する通路部分	221	m ²			
仮設間仕切り壁設 置費(撤去共)	C種 木下地、片面合板 出入口共	122	m ²			
内部仕上足場(賃 料・手間)	脚立足場 脚立足場 階高4.0m以下 2.2m未満	196	床m ²			
手すり 先行外部枠 組足場 建地幅90 0(賃料・手間)		84.2	架m ²			
災害防止 養生シ ート(賃料・手間)		103	架m ²			
先行安全手すり(賃 料・手間)	手すり先行枠組足場用	5.4	m			
すき取り(損料・手 間)	パルトーザ 積込み共	1.5	m ³			
<仮設駐車場>						
土工用機械運搬費	バックホウ 油圧クロー型 0.45m ³	1	往復			
中低木撤去	29cm以上90cm未満	8	株			
中低木撤去	90cm以上200cm未満	4	株			
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り30cm以上60cm未満	1	本			
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り60cm以上90cm未満	1	本			

建築工事 細目別内訳

改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すき取り(損料・手 間)	パルトーザ 積込み共	14	m ³			
建設発生材の運搬 費	I類 郊外 4tダンプ 3.0km以下	12	m ³			
残土処分	(株)FI興行	12	m ³			
締め固め(損料・手 間)	クハ 60~100kg	198	m ²			
防草シート敷	材工共	198	m ²			
砂利地業(再生砕 石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	10	m ³			
<仮設スロープ>						
舗装版解体(機械)	コンクリート 厚10cm程度 (積込まで)	27	m ²			
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	4	m ³			
建設発生材の運搬 費	II類 郊外 4tダンプ 5.0km以下	4	m ³			
建設副産物の処分 費	コンクリート	4	m ³			
締め固め(損料・手 間)	クハ 60~100kg	27	m ²			
砂利地業(再生砕 石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	2.8	m ³			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.6	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0~4.5m程 形状単純 施工規模 5t	0.6	t			

