

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

| | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-------------------|
| 起案日 | 平成 30年 6月 18日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 内 田 直 記 | | |
| 件 名 | 日野市役所本庁舎トイレ改修建築工事（第一期工事） | | |
| 契約番号 | | 契約日 | 平成 30年 6月 18日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） |
| 契約依頼所属 | 総務部 財産管理課 | | |
| 契約金額 | 不調 | | |
| 予定価格(税込) | 30,229,200円（入札書比較価格27,990,000円） | | |
| 最低制限価格 | 24,553,251円 | | |
| 請負業者 | ***** ***** ***** | | |
| 履行期間 | 契約日の翌日 から 平成 31年 1月 31日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市神明一丁目12番地の1 | | |
| 現説日時 | 平成30年 6月 1日 | 入 札 日 | 平成 30年 6月 20日 |
| 業 種 | 0700 建築工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 3548-0 (株)アオキ | | | | 辞退 |
| 2 | 72-0 (株)加藤鉄建 | 27,890,000円 | | | 無効 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

総合評価入札経過調書

1. 工事名 日野市役所本庁舎トイレ改修建築工事
(第一期工事)

| | |
|-------|----|
| 入札執行者 | 内田 |
| 立会人 | 西垣 |

2. 開札日時 平成30年6月15日 午後4時10分

| | |
|--------|--------------|
| 予定価格 | ¥ 27,990,000 |
| 最低制限価格 | ¥ 24,553,251 |

| No. | 業者名 | 入札価格 (A) ※ | 各社得点 (B) | 技術評価点 (C) ※ | 評価値 (C) / (A) ※ | 備考 |
|-----|---------|---------------|-------------|----------------|--------------------|------|
| 1 | (株)アオキ | | | | | 辞退 |
| 2 | (株)加藤鉄建 | 27,890,000 | | | | 無効 ※ |
| 3 | ***** | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

※(株)加藤鉄建は、本案件と同日に結果公表をした「日野市立日野第二中学校トイレ改修建築工事」を落札しているため、日野市告示第86号 18注意事項(12)の事由により本案件の入札を無効とする。

工事概要

日野市役所本庁舎トイレ改修建築工事（第一期工事）一式
本庁舎高層棟西側トイレ・給湯室の全面改修及び低層棟2階パウダールーム化改修

構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄筋コンクリート造）
地上7階・地下1階建て

延床面積：12,290.9㎡

<改修内容>

内装改修（床・壁・天井）、トイレブース撤去・新設
間仕切り壁、ライニング、各種点検口新設
設備工事に伴う補修一式 ほか
分離発注：電気設備工事、機械設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

- ・（株）共立テクノロジーズ
入札参加資格要件（4）を満たしていないため