

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 30年 7月 19日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	日野都市計画道路3・4・24号線副道整備工事		
契 約 番 号	平成 30年度 第1449号	契 約 日	平成 30年 7月 25日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	66,960,000円 (うち取引に係る消費税 4,960,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	67,294,800円 (入札書比較価格62,310,000円)		
最 低 制 限 価 格	53,583,910円		
請 負 業 者	真生工業 (株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地の11 代表取締役 真畑 徳盛		
履 行 期 間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 3月 25日 まで		
履 行 場 所	日野市西平山三丁目29番地~30番地先間		
現 説 日 時	平成30年 6月28日	入 札 日	平成 30年 7月 24日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金26,784,000円、中間前払金13,392,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	11897-0 (株)オバナ		評価値		辞退
2	528-0 秀峰建設 (株)	62,300,000円	1.374		
3	3306-0 真生工業 (株)	62,000,000円	1.541		落札
4	574-0 丸石産業 (有)				辞退
5	2488-0 (株)三幸建設				辞退

工事概要

<日野都市計画道路3・4・24号線>

・副道整備工 L=125.0m
L形擁壁工 L=56.5m、中層混合処理工 V=239m³、
車両用防護柵・侵入防止柵設置工 L=55.5m、
道路照明撤去・復旧(共架)工 N=3基、
L形側溝工(一般部) L=38.0m、L形側溝工(乗入部) L=25.1m、
L形側溝用集水柵工 N=4基、縦断側溝工 L=55.5m、
縦断側溝用集水柵工 N=1基、雨水管布設工 L=114.8m、
円形組立人孔設置工 N=2箇所、路床改良工 A=773m²、
下層路盤工 A=773m²、上層路盤工 A=746m²、基層・表層工 A=413m²、
区画線工(白・実線・15cm) L=124.4m、(白・実線・30cm) L=3.1m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし