

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 30年 7月 11日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	内 田 直 記		
件 名	幹線市道 I-8号線舗装補修工事		
契約番号	平成 30年度 第1424号	契 約 日	平成 30年 7月 18日
契約区分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	26,460,000円 (うち取引に係る消費税 1,960,000円)		
予定価格(税込)	27,832,680円 (入札書比較価格25,771,000円)		
最低制限価格	21,945,657円		
請負業者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履行期間	平成 30年 7月 19日 から 平成 30年 10月 15日 まで		
履行場所	日野市旭が丘六丁目6~12番地先間		
現説日時	平成30年 6月27日	入 札 日	平成 30年 7月 17日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支払条件	前払金10,584,000円、中間前払金5,292,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	11897-0 (株)オバナ	23,450,000円	評価値 3.497		
2	503-0 (有)金子土建				辞退
3	523-0 (株)三翔設備工業				辞退
4	26510-0 (株)トウトエンジニアリング	25,700,000円	3.695		
5	574-0 丸石産業(有)				辞退
6	2488-0 (株)三幸建設	24,500,000円	3.807		落札
7	584-0 安田建設(株)	25,700,000円	3.410		

総合評価入札経過調書

1. 工事名 幹線市道 I -8号線舗装補修工事

入札執行者	内田
立会人	西垣

2. 開札日時 平成30年7月11日 午後4時10分

予定価格	¥	25,771,000
最低制限価格	¥	21,945,657

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)オバナ	23,450,000	10.0	82.00	3.497	
2	(有)金子土建					辞退
3	(株)三翔設備工業					辞退
4	(株)トウトエンジニアリング	25,700,000	20.8	94.96	3.695	
5	丸石産業(有)					辞退
6	(株)三幸建設	24,500,000	19.4	93.28	3.807	落札
7	安田建設(株)	25,700,000	14.7	87.64	3.410	
8	*****					
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

施工延長L=365.8m、施工幅員W=7.9~8.5m
舗装打換工(アスファルト10cm)A=1711m²、区画線工L=555.2m、
街きよ補修L=34.2m、歩道舗装工A=908m²、
植樹ますブロック撤去設置工N=13箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

- ・ 秀峰建設(株)
入札参加資格要件(4)を満たしていないため