

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|
| 起案日 | 平成 30年 7月 11日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 内 田 直 記 | | |
| 件 名 | 市道G25号線舗装補修工事 | | |
| 契約番号 | 平成 30年度 第1425号 | 契 約 日 | 平成 30年 7月 18日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 (総合評価方式) |
| 契約依頼所属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | 15,552,000円 (うち取引に係る消費税 1,152,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 15,571,440円 (入札書比較価格14,418,000円) | | |
| 最低制限価格 | 12,272,577円 | | |
| 請負業者 | (株)トウトエンジニアリング 東京都日野市大坂上二丁目7番11号レジデンス芙蓉203 代表取締役 圖師 雅夫 | | |
| 履行期間 | 平成 30年 7月 19日 から 平成 30年 10月 15日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市旭が丘二丁目34~39番地先間 | | |
| 現説日時 | 平成30年 6月27日 | 入 札 日 | 平成 30年 7月 17日 |
| 業 種 | 0100 道路舗装工事 | 契 約 保 証 金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金6,220,000円、中間前払金3,110,000円、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 3548-0 (株)アオキ | | 評価値 | | 辞退 |
| 2 | 523-0 (株)三翔設備工業 | | | | 辞退 |
| 3 | 26510-0 (株)トウトエンジニアリング | 14,400,000円 | 6.594 | | 落札 |
| 4 | 574-0 丸石産業(有) | | | | 辞退 |
| 5 | 2488-0 (株)三幸建設 | | | | 辞退 |
| 6 | 584-0 安田建設(株) | 14,000,000円 | 6.431 | | |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |

工事概要

施工延長L=109.2m、施工幅員W=7.0~7.1m
舗装打換工(35型)A=901m²、人孔蓋調整工N=3箇所
区画線設置工L=366.8m、カラー舗装工A=10m²
車線分離標N=2箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

- ・ 秀峰建設(株)
入札参加資格要件(4)を満たしていないため