

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 30年 8月 21日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	三沢三丁目特殊地下壕対策 (30-1) 工事		
契 約 番 号	平成 30年度 第1507号	契 約 日	平成 30年 8月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	43,200,000円 (うち取引に係る消費税 3,200,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	44,961,480円 (入札書比較価格41,631,000円)		
最 低 制 限 価 格	35,651,862円		
請 負 業 者	(株) 三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	平成 30年 8月 23日 から 平成 31年 2月 6日 まで		
履 行 場 所	日野市三沢三丁目22番地先		
現 説 日 時	平成30年 8月 2日	入 札 日	平成 30年 8月 21日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金17,280,000円、中間前払金8,640,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3	3306-0 眞生工業 (株)				辞退
4	26510-0 (株) トウトエンジニアリング	44,900,000円			無効
5	574-0 丸石産業 (有)				辞退
6	2488-0 (株) 三幸建設	40,000,000円			落札
7	584-0 安田建設 (株)				辞退

工事概要

- ・ 充填工 対策区間延長 L=25.0m
- 削孔工 N=5孔、充填材注入工 V=213m³
- ・ 仮設工
プラント設備 1式、濁水処理設備 1式、排水設備 1式、給水設備 1式、
敷鉄板工 1式
- ・ 調査工
ボーリング調査 N=1箇所、試掘工 N=5箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定