

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成30年 9月 21日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	滝合橋橋梁補修(30-1)工事		
契約番号		契約日	
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	44,886,960円 (入札書比較価格41,562,000円)		
最低制限価格	35,012,183円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日から平成31年 3月 20日 まで		
履行場所	日野市西平山一丁目地内		
現説日時	平成30年 9月 6日	入札日	平成 30年 9月 27日
業種	0200 橋梁工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	11897-0 (株)オバナ				辞退
	*****				

工事概要

滝合橋（渡河部）  
断面修復工N=一式（桁下、下部工）  
ひびわれ注入工N=一式（下部工）  
ひびわれ充填工N=一式（下部工）  
縁端拡幅N=4橋脚・1橋台  
防護柵嵩上げL=126.0m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし