

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 30年 9月 14日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	日野市立滝合小学校ブロック塀改修工事		
契約番号	平成 30年度 第1571号	契 約 日	平成 30年 9月 18日
契約区分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	4,104,000円 (うち取引に係る消費税 304,000円)		
予定価格(税込)	4,370,760円 (入札書比較価格4,047,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三栄建設(有) 東京都日野市多摩平七丁目5番地の8 代表取締役 亀山 孝一		
履行期間	平成 30年 9月 19日 から 平成 30年 11月 30日 まで		
履行場所	日野市西平山二丁目3番地の1		
現説日時	平成30年 9月 4日	入 札 日	平成 30年 9月 14日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	免除
支払条件	前払金1,641,000円、中間前払金820,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3337-0 (株) 小野建設工業				辞退
2	49625-0 (株) 共立テクノロジーズ	3,978,000円			
3	21934-0 三栄建設(有)	3,800,000円			落札
4	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
5	2452-0 (株) 守重建設				辞退

工事概要

<改修範囲>

プール北側ブロック塀42.4m

<改修内容>

- ・既存ブロック塀・既存フェンスの撤去
 - ・アルミ目隠しフェンス新設42.4m (H=2000程度)
- 撤去、既存部分補修一式
施工に係る養生、仮設一式

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定