

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 30年 9月 14日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	日野市立日野第四小学校ブロック塀改修工事		
契約番号		契約日	平成 30年 9月 14日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	3,568,320円 (入札書比較価格3,304,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 30年 11月 30日 まで		
履行場所	日野市石田430番地		
現説日時	平成30年 9月 4日	入 札 日	平成 30年 9月 14日
業 種	0700 建築工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	5217-0 (株) キタダデザイン研究所				辞退
3	2804-0 桜建設(株)				辞退
4	21934-0 三栄建設(有)				辞退
5	536-0 (株) 滝沢建設				辞退

工事概要

<改修範囲>

- ・ プール東側の塀22.4m

<改修内容>

- ・ 既存コンクリートブロック塀の撤去 22.4m
- ・ RC塀の新設 22.4m
- ・ 目隠しフェンス撤去・新設 (H=910)
- ・ ネットフェンスの撤去・新設 (H=1800)
- ・ ネットフェンス支柱の撤去・復旧 (H=2300)

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定