

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 30年 11月 1日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	市道B91号線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 30年 11月 1日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	19,323,360円 (入札書比較価格17,892,000円)		
最低制限価格	15,097,549円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 50日間		
履行場所	日野市日野7760番地先～石田440番地先間		
現説日時	平成30年10月18日	入札日	平成 30年 11月 6日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
2	574-0 丸石産業(有)				辞退

工事概要

施工延長L=265.2m、施工幅員W=5.1m

【補助対象事業】

道路打換工A=1,360㎡、区画線設置工L=310.5m

【市単独事業】

区画線設置工L=5.6m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし