

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 30年 10月 23日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	滝合橋橋梁補修(30-1)工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 30年 10月 23日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	44,886,960円 (入札書比較価格41,562,000円)		
最 低 制 限 価 格	35,012,183円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 31年 3月 20日 まで		
履 行 場 所	日野市西平山一丁目地内		
現 説 日 時	平成30年10月 9日	入 札 日	平成 30年 10月 23日
業 種	0200 橋梁工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	503-0 (有) 金子土建				不参加
3	3306-0 眞生工業(株)				辞退
4	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
5	559-0 西野土建(有)				辞退
6	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
7	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

滝合橋（渡河部）
断面修復工N=一式（桁下、下部工）
ひびわれ注入工N=一式（下部工）
ひびわれ充填工N=一式（下部工）
縁端拡幅N=4橋脚・1橋台
防護柵嵩上げL=126.0m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定