

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 30年 12月 14日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	内 田 直 記		
件 名	日野市立豊田小学校プール改修建築工事		
契約番号	平成 30年度 第1821号	契約日	平成 30年 12月 20日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	25,054,573円 (うち取引に係る消費税 1,855,894円)		
予定価格(税込)	28,334,880円 (入札書比較価格26,236,000円)		
最低制限価格	23,198,679円		
請負業者	(株)共立テクノロジーズ 東京都日野市豊田三丁目37番地の12 代表取締役 矢部 幸一		
履行期間	平成 30年 12月 21日 から 平成 31年 3月 8日 まで		
履行場所	日野市東豊田二丁目14番地の1		
現説日時	平成30年11月30日	入 札 日	平成 30年 12月 19日
業 種	0700 建築工事	契約保証金	要
支払条件	前払金10,021,000円、中間前払金5,010,000円、残金完了後一括払い		

入 札 ( 見 積 ) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	11897-0 (株)オバナ	23,198,679円	評価値 3.638		
2	72-0 (株)加藤鉄建	25,600,000円	3.264		
3	49625-0 (株)共立テクノロジーズ	23,198,679円	3.731		落札
	*****				

## 総合評価入札経過調書

1. 工事件名 日野市立豊田小学校プール改修建築工事

入札執行者	内田
立会人	西垣

2. 開札日時 平成30年12月14日 午後4時30分

予定価格	26,236,000 円
最低制限価格	23,198,679 円

No.	業者名	入札価格 (A) <small>*1</small>	各社得点 (B)	技術評価点 (C) <small>*2</small>	評価値 (C) / (A) <small>*3</small>	備考
1	(株)オバナ	23,198,679 円	12.0	84.40	3.638	
2	(株)加藤鉄建	25,600,000 円	11.3	83.56	3.264	
3	(株)共立テクノロジーズ	23,198,679 円	13.8	86.56	3.731	落札
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\*1 契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。

\*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

\*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

既存鋼製プールのシート防水改修工事 一式

1. プール槽の全面シート貼り  
既存塗膜高圧洗浄後、塩ビシート新設（厚1.5mm）機械固定工法
2. タラップ・側溝まわり塗装  
下地調整後、アクリルウレタン塗装（プール用）側溝上部は粗面仕上げ
3. プールサイド改修  
水洗い（高圧水洗）伸縮目地やり替え後、遮熱塗料塗り
4. フェンス撤去・新設
5. 鉄部塗装改修一式（鉄蓋、鉄扉、鉄門、日除け等）  
排水溝等端部処理、表示文字、コースライン一式ほか

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし