

参考

工事名称 日野市立仲田小学校屋外教育環境施設整備工事（第一期工事）

工事場所

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		























外構撤去					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障撤去		1	式		
計					
遊具撤去		1	式		
計					
植栽撤去		1	式		
計					
コンクリート解体		1	式		
計					
発生材運搬費	運搬	1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					

屋外教育環境施設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
グラウンド拡張		1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
遊具		1	式		
計					
外構		1	式		
計					
発生材運搬費	運搬	1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					





















建築工事 細目別内訳

体育倉庫新設		躯体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 根切り (損料・手間)	つぼ・布堀り バック材	39.21	m3			
埋戻し (損料・手間)	つぼ・布堀り - バック材	2.66	m3			
建設発生材の運搬費	I類 都市部 10tダンプ 11.5km以下	36.6	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	7.13	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ18 普通21N/mm2	12.96	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ18 普通21N/mm2	18.66	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ18 普通21N/mm2	12.96	m3			
ポンプ 圧送基本料金 (100m3未満)		3	回			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.09	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.47	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.09	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0~4.5m程 形状単純 施工規模 5t	0.65	t			
鉄筋運搬費	加工場~現場(30km程度) 10t車	0.65	t			
普通型枠 (損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎 (独立)	157.85	m <sup>2</sup>			
打放し型枠B種 (損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎 (独立)	105.1	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

体育倉庫新設		躯体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
打放し面補修費	B種 コーン処理共	105.1	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	263.01	m <sup>2</sup>			
LSD1		2	基			
LSD2		1	基			
LSD3		2	基			
AW1		1	基			
ステンレスガラ	φ100	8	か所			
造作棚	1800*900*6950	1	式			
造作棚	1800*900*900 1800*900*2940	1	式			
たて樋	厚肉塩ビ管 Φ80	2.6	m			
計						

























