

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	令和元年 9月 30日	決裁日	令和 年 月 日
起案者氏名	関口洋伸		
件名	市道P11号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	令和元年 9月 30日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	26,404,400円 (入札書比較価格24,004,000円)		
最低制限価格	20,421,067円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 55日間		
履行場所	日野市百草2015番地~落川600番地先間ほか1箇所		
現説日時	令和元年 9月12日	入札日	令和元年 10月 3日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	491-0 (株)大塚設備				不参加
2	11897-0 (株)オバナ				辞退

受付番号
3146

工事概要

《市道P11号線》 施工延長 L=271.7m、施工幅員 W=3.5m
〈補助対象事業〉 道路打換工 A=759㎡、区画線設置工 L=253.6m、自転車
ナビマーク設置工 N=14箇所
〈市単独事業〉 道路打換工 A=350㎡、区画線設置工 L=148.1m、自転車
ナビマーク設置工 N=5箇所、車線分離標設置工 N=1本、
横断側溝撤去設置工 L=44.6m、L形撤去設置工 L=1.8m、
U形用ふた撤去設置工 N=1枚
《市道P8号線》 施工延長 L=117.2m、施工幅員 W=3.9m
〈市単独事業〉 道路打換工 A=463㎡、区画線設置工 L=40.9m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし