

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 元年 10月 31日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	市道P11号線ほか1路線舗装補修工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 元年 10月 31日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	26,404,400円 (入札書比較価格24,004,000円)		
最 低 制 限 価 格	20,421,067円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 55日間		
履 行 場 所	日野市百草2015番地～落川600番地先間ほか1箇所		
現 説 日 時	令和元年10月18日	入 札 日	令和 元年 10月 31日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	72-0 (株) 加藤鉄建				辞退
3	2910-0 (株) 四季庭				辞退
4	528-0 秀峰建設(株)				辞退
5	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
6	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退
7	574-0 丸石産業(有)				不参加

工事概要

《市道P11号線》 施工延長 L=271.7m、施工幅員 W=3.5m
〈補助対象事業〉 道路打換工 A=759㎡、区画線設置工 L=253.6m、自転車
ナビマーク設置工 N=14箇所
〈市単独事業〉 道路打換工 A=350㎡、区画線設置工 L=148.1m、自転車
ナビマーク設置工 N=5箇所、車線分離標設置工 N=1本、
横断側溝撤去設置工 L=44.6m、L形撤去設置工 L=1.8m、
U形用ふた撤去設置工 N=1枚
《市道P8号線》 施工延長 L=117.2m、施工幅員 W=3.9m
〈市単独事業〉 道路打換工 A=463㎡、区画線設置工 L=40.9m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし