

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 元年 12月 4日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	市道P11号線ほか1路線舗装補修工事		
契 約 番 号		契 約 日	
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	26,404,400円 (入札書比較価格24,004,000円)		
最 低 制 限 価 格	20,421,067円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 55日間		
履 行 場 所	日野市百草2015番地～落川600番地先間ほか1箇所		
現 説 日 時	令和元年11月22日	入 札 日	令和 元年 12月 4日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	34497-0 (株) 安藤設備				辞退
2	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
3	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
4	523-0 (株) 三翔設備工業				不参加
5	3306-0 眞生工業 (株)				辞退
6	447-0 (株) 百草造園				辞退
7	584-0 安田建設 (株)				辞退

工事概要

工事の内容	《市道P11号線》 〈補助対象事業〉	施工延長 L=271.7m、施工幅員 W=3.5m 道路打換工 A=759㎡、区画線設置工 L=253.6m、 自転車ナビマーク設置工 N=14箇所
	〈市単独事業〉	道路打換工 A=350㎡、区画線設置工 L=148.1m、 自転車ナビマーク設置工 N=5箇所、車線分離標 設置工 N=1本、横断側溝撤去設置工 L=44.6m、 L形撤去設置工 L=1.8m、U形用ふた撤去設置工 N=1枚
	《市道P8号線》 〈市単独事業〉	施工延長 L=117.2m、施工幅員 W=3.9m 道路打換工 A=463㎡、区画線設置工 L=40.9m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定