

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 2年 7月 16日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	大栗四号処理分区 (R2-1) 工事		
契 約 番 号	令和 2年度 第1120号	契 約 日	令和 2年 7月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	環境共生部 下水道課		
契 約 金 額	13,150,500円 (うち取引に係る消費税 1,195,500円)		
予 定 価 格 (税 込)	13,150,500円 (入札書比較価格11,955,000円)		
最 低 制 限 価 格	10,081,021円		
請 負 業 者	(株) 三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	令和 2年 7月 27日 から 令和 2年 10月 14日 まで		
履 行 場 所	日野市三沢1丁目7番地先		
現 説 日 時	令和 2年 7月 2日	入 札 日	令和 2年 7月 21日
業 種	0500 下水道施設工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金5,260,000円、中間前払金2,630,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ		評価値		辞退
2	574-0 丸石産業(有)				辞退
3	2488-0 (株)三幸建設	11,955,000円	6.859		落札

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 大栗四号処理分区(R2-1)工事

入札執行者	関口
立会人	内田

2. 開札日時 令和2年7月16日 午後4時10分

予定価格	11,955,000 円
最低制限価格	10,081,021 円

No.	業者名	入札価格 (A) <small>*1</small>	各社得点 (B)	技術評価点 (C) <small>*2</small>	評価値 (C) / (A) <small>*3</small>	備考
1	(株)アオキ					辞退
2	丸石産業(有)					辞退
3	(株)三幸建設	11,955,000 円	10.0	82.00	6.859	落札
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

[単費]

管きよ工 (φ 200)	103.9m
管きよ工 (φ 250)	2.3m
マンホール設置工	4箇所
副管工	3箇所
取付管布設替工 (φ 150)	1箇所
管撤去工 (φ 250)	2.3m
既設柵取付管撤去工	1箇所
マンホール撤去工	1箇所
付帯工	1式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし