

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-------|--------------|
| 起案日 | 令和 2年 8月 17日 | 決 裁 日 | 令和 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 関口洋伸 | | |
| 件 名 | 高幡台団地第一緑地法面復旧工事 | | |
| 契約番号 | 令和 2年度 第1207号 | 契約日 | 令和 2年 8月 21日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 制限付一般競争入札 |
| 契約依頼所属 | 環境共生部 緑と清流課 | | |
| 契約金額 | 19,360,000円 (うち取引に係る消費税 1,760,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 19,486,500円 (入札書比較価格17,715,000円) | | |
| 最低制限価格 | 14,940,372円 | | |
| 請負業者 | 安田建設(株) 東京都日野市南平五丁目25番地の10 代表取締役 安田 幸夫 | | |
| 履行期間 | 令和 2年 8月 24日 から 令和 3年 1月 29日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市三沢531番47 | | |
| 現説日時 | 令和 2年 7月17日 | 入 札 日 | 令和 2年 8月 20日 |
| 業 種 | 0600 一般土木工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金7,744,000円、中間前払金3,872,000円、残金完了後一括払い | | |

入 札 (見 積) 結 果

| | 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|------------------|-------------|-------|-----|----|
| 1 | 574-0 丸石産業(有) | | 評価値 | | 辞退 |
| 2 | 584-0 安田建設(株) | 17,600,000円 | 5.273 | | 落札 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 高幡台団地第一緑地法面復旧工事

| | |
|-------|----|
| 入札執行者 | 関口 |
| 立会人 | 梶原 |

2. 開札日時 令和2年8月17日 午後4時10分

| | |
|--------|--------------|
| 予定価格 | 17,715,000 円 |
| 最低制限価格 | 14,940,372 円 |

| | 業者名 | 入札価格 (A) *1 | 各社得点 (B) | 技術評価点 (C) *2 | 評価値 (C) / (A) *3 | 備考 |
|----|---------|-------------------|-------------|--------------------|------------------------|----|
| 1 | 丸石産業(有) | | | | | 辞退 |
| 2 | 安田建設(株) | 17,600,000 円 | 19.0 | 92.80 | 5.273 | 落札 |
| 3 | ***** | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

簡易吹付法砕工 452.0㎡
U型側溝工 32.2m
集水柵工 2.0基
フェンス張替工 12.0m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし