

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	令和 2年 9月 29日	決裁日	令和 年 月 日
起案者氏名	関口洋伸		
件名	市道P11号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号	令和 2年度 第1294号	契約日	令和 2年 10月 5日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	29,040,922円 (うち取引に係る消費税 2,640,083円)		
予定価格(税込)	34,182,500円 (入札書比較価格31,075,000円)		
最低制限価格	26,400,839円		
請負業者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履行期間	令和 2年 10月 6日 から 令和 3年 1月 6日 まで		
履行場所	日野市百草2015番地～落川600番地先間ほか1箇所		
現説日時	令和 2年 9月 11日	入札日	令和 2年 10月 2日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金11,616,000円、中間前払金5,808,000円、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3548-0 (株)アオキ	26,400,839円	評価値 2.970		
2	11897-0 (株)オバナ				辞退
3	528-0 秀峰建設(株)				辞退
4	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
5	2488-0 (株)三幸建設	26,400,839円	3.533		落札

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 市道P11号線ほか1路線舗装補修工事

入札執行者	関口
立会人	内田

2. 開札日時 令和2年9月29日 午後4時10分

予定価格	31,075,000 円
最低制限価格	26,400,839 円

No.	業者名	入札価格 (A) <small>*1</small>	各社得点 (B)	技術評価点 (C) <small>*2</small>	評価値 (C) / (A) <small>*3</small>	備考
1	(株)アオキ	26,400,839 円	7.0	78.40	2.970	
2	(株)オバナ					辞退
3	秀峰建設(株)					辞退
4	(株)トウトエンジニアリン グ					辞退
5	(株)三幸建設	26,400,839 円	19.4	93.28	3.533	落札
6	*****					
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

《市道P11号線》 施工延長 L=271.6m、施工幅員 W=3.5m
〈補助対象事業〉 道路打換工 A=1,003㎡、区画線設置工L=378.3m、
自転車ナビマーク設置工 N=18箇所
〈市単独事業〉 道路打換工 A=167㎡、区画線設置工 L=23.4m、
自転車ナビマーク設置工 N=1箇所、車線分離標設
置工 N=1本、横断側溝撤去設置工 L=44.6m、L
形撤去設置工 L=1.0m、U形用ふた撤去設置工
L=0.6m、集水樹縁塊撤去設置工 N=1基、集水樹
清掃工 N=3箇所
《市道P8号線》 施工延長 L=117.2m、施工幅員 W=3.9m
〈市単独事業〉 道路打換工 A=463㎡、区画線設置工 L=40.9m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし