

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	令和 4年 1月 17日	決裁日	令和 年 月 日
起案者氏名	梶原		
件名	市道G32号線舗装補修工事		
契約番号		契約日	令和 4年 1月 17日
契約区分	総価契約	契約方法	一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	3,400,100円 (入札書比較価格3,091,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 40日間		
履行場所	日野市多摩平三丁目27番地~多摩平三丁目30番地間		
現説日時	令和 4年 1月 5日	入札日	令和 4年 1月 17日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	528-0 秀峰建設(株)				辞退
3	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
4	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退
	*****				

工事概要

施工延長 L=95.7m、施工幅員 W=5.2m~5.3m

【補助対象事業】

舗装打換工（アスファルトコンクリート舗装 40型） A=400㎡

区画線設置工（W=15cm/白/実線） L=149.9m（黄/文字記号/最高速度） N=2箇所

【市単独事業】

舗装すり付け工 L=39.7m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定