

# 入札結果及び契約締結伺書

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

|               |   |           |                   |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| 起 案 日         | 令和 4年 5月 26日                                  | 決 裁 日     | 令和 年 月 日          |
| 起 案 者 氏 名     | 梶原  |           |                   |
| 件 名           | 日野市立豊田小学校屋内運動場大規模改造建築工事                       |           |                   |
| 契 約 番 号       | 令和 4年度 第910号                                  | 契 約 日     | 令和 4年 6月 1日       |
| 契 約 区 分       | 総価契約  | 契 約 方 法   | 制限付一般競争入札(総合評価方式) |
| 契 約 依 頼 所 属   | 教育部 庶務課                                       |           |                   |
| 契 約 金 額       | 115,500,000円 (うち取引に係る消費税 10,500,000円)         |           |                   |
| 予 定 価 格 (税 込) | 122,430,000円 (入札書比較価格111,300,000円)            |           |                   |
| 最 低 制 限 価 格   | 98,813,137円                                   |           |                   |
| 請 負 業 者       | (株) 瀧澤建設<br>東京都日野市新町四丁目26番地の11<br>代表取締役 矢野 信也 |           |                   |
| 履 行 期 間       | 令和 4年 6月 2日 から 令和 4年 12月 28日 まで               |           |                   |
| 履 行 場 所       | 日野市東豊田二丁目14番地の1                               |           |                   |
| 現 説 日 時       | 令和 4年 5月 2日                                   | 入 札 日     | 令和 4年 5月 31日      |
| 業 種           | 0700 建築工事                                     | 契 約 保 証 金 | 要                 |
| 支 払 条 件       | 前払金46,200,000円、中間前払金23,100,000円、残金契約後一括払い     |           |                   |

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

|   | 業 者 名                  | 第 1 回        | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
|---|------------------------|--------------|-------|-------|-----|
| 1 | 72-0<br>(株) 加藤鉄建       |              |       |       | 辞退  |
| 2 | 3306-0<br>眞生工業(株)      |              | 評 価 値 |       | 不参加 |
| 3 | 536-1<br>(株) 瀧澤建設      | 105,000,000円 | 8.152 |       | 落札  |
| 4 | 2328-0<br>(株) 美多摩サービス社 | 111,100,000円 | 7.899 |       |     |
|   | *****                  |              |       |       |     |
|   |                        |              |       |       |     |
|   |                        |              |       |       |     |
|   |                        |              |       |       |     |

## 総合評価入札経過調書

1. 工事件名 日野市立豊田小学校屋内運動場大規模改造建築工事

|       |    |
|-------|----|
| 入札執行者 | 梶原 |
| 立会人   | 関口 |

2. 開札日時 令和4年5月26日 午後4時10分

|        |               |
|--------|---------------|
| 予定価格   | 111,300,000 円 |
| 最低制限価格 | 98,813,137 円  |

|    | 業者名         | 入札価格<br>(A)<br>*1 | 各社得点<br>(B) | 技術評価点<br>(C)<br>*2 | 評価値<br>(C) / (A)<br>*3 | 備考  |
|----|-------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----|
| 1  | (株)加藤鉄建     |                   |             |                    |                        | 辞退  |
| 2  | 眞生工業(株)     |                   |             |                    |                        | 不参加 |
| 3  | (株)瀧澤建設     | 105,000,000 円     | 13.0        | 85.60              | 8.152                  | 落札  |
| 4  | (株)美多摩サービス社 | 111,100,000 円     | 14.8        | 87.76              | 7.899                  |     |
| 5  | *****       |                   |             |                    |                        |     |
| 6  |             |                   |             |                    |                        |     |
| 7  |             |                   |             |                    |                        |     |
| 8  |             |                   |             |                    |                        |     |
| 9  |             |                   |             |                    |                        |     |
| 10 |             |                   |             |                    |                        |     |

\*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

\*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

\*3 評価値の表示については評価値に「10,000,000」を乗じている。

工事概要

日野市立豊田小学校屋内運動場大規模改造工事のうちの建築工事一式

建築主要用途：小学校（屋内運動場）

構造：鉄骨造、規模：地上2階地下1階

延床面積：938.57㎡ 建築面積：767.40㎡

<工事概要>

・体育倉庫の増築（増築面積：44.37㎡）

・屋根断熱改修工事

・床フローリング張替

分離発注：電気設備工事、機械設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし