

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 4年 7月 22日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	梶原		
件 名	幹線市道 I-17号線舗装補修(4-1)工事		
契 約 番 号	令和 4年度 第1073号	契 約 日	令和 4年 7月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	38,178,890円 (うち取引に係る消費税 3,470,808円)		
予 定 価 格 (税 込)	44,979,000円 (入札書比較価格40,890,000円)		
最 低 制 限 価 格	34,708,082円		
請 負 業 者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	令和 4年 7月 29日 から 令和 4年 12月 23日 まで		
履 行 場 所	日野市日野台一丁目7番地先~1番地先間		
現 説 日 時	令和 4年 7月 7日	入 札 日	令和 4年 7月 27日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金15,271,000円、中間前払金7,635,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	528-0 秀峰建設(株)				辞退
2	26510-0 (株)トウトエンジニアリング	34,708,082円	評価値 2.650		
3	2488-0 (株)三幸建設	34,708,082円	2.650	同評価値に抽籤により決定	落札

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 幹線市道 I - 17号線舗装補修(4-1)工事

入札執行者	梶原
立会人	関口

2. 開札日時 令和4年7月22日 午後4時10分

予定価格	40,890,000 円
最低制限価格	34,708,082 円

	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	秀峰建設(株)					辞退
2	トウトエンジニアリング (株)	34,708,082 円	18.3	91.96	2.650	
3	(株)三幸建設	34,708,082 円	18.3	91.96	2.650	落札
4	*****	※同評価値につき抽選により決定				
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

施工延長L=269.4m、施工幅員W=11.8m

《補助対象事業》

切削オーバーレイ工 A=2,681㎡、切削工 A=530㎡、

表層工 A=3,126㎡（夜間施工）、半たわみ性舗装 A=85㎡（舗設のみ夜間施工）

《市単独事業》

舗装切断工 L=83.3m、歩道打換工 A=126㎡、区画線設置工 L=1,066.6m、

仮区画線設置工 L=1,157.5m、

植樹柵撤去工 N=2箇所、人孔蓋高調整工 N=7箇所、

横断側溝撤去工 L=11.3m、取付管工 N=1箇所、

街きよ柵縁塊取替工 N=1箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし